

Białystok, 07 maja 2014 r.

WOF.261.2.2014.HŁ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na opracowanie projektów planów ochrony dla 14 rezerwatów przyrody województwa podlaskiego.

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie

W pkt 4 OPZ Zamawiający wskazał, że wykonawca jest zobowiązany przedłożyć projekt dokumentacji planu w terminie do 15 czerwca 2015 r., natomiast w załączniku 10 do SIWZ w pkt 7 lit. b wskazano, że przedmiotowy projekt ma zawierać przegląd i charakterystykę awifauny, w tym liczebność i status lęgowy.

Określony przez Zamawiającego termin oddania projektu, tj. 15.VI, uwzględniając zgodne z metodyką (Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych – poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa) zebranie danych w pełnym okresie lęgowym, nie przewiduje czasu niezbędnego na realizację prac kameralnych nad projektem planu. Zatem wykonawca zwraca się o weryfikację wskazanych terminów realizacji poszczególnych etapów zadania.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje terminy wskazane w SIWZ.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA**
w Białymstoku
dr inż. Lech Magrel



Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku



REGIONALNA
DYREKCJA
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W BIAŁYMSTOKU